

RESUMEN DE PRESUPUESTO

HABILITACION CENTRO SALUD. HONDARRIBIA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	ALBAÑILERIA.....	19.710,37	3,12
C02	CARTON-YESO.....	31.111,49	4,92
C03	SOLADOS Y ALICATADOS	58.854,12	9,31
C04	AISLAMIENTOS	11.256,04	1,78
C05	FALSOS TECHOS.....	28.856,34	4,57
C06	INSTALACION VENTILACION.....	29.130,27	4,61
C07	INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO	46.514,33	7,36
C08	INSTALACION CONTRA INCENDIOS.....	2.887,81	0,46
C09	INSTALACION ELECTRICA	124.465,22	19,70
C10	INSTALACION DE CLIMATIZACION.....	99.403,51	15,73
C11	CARPINTERIA DE ALUMINIO	7.065,93	1,12
C12	HERRERIA.....	29.398,48	4,65
C13	CARPINTERIA DE MADERA.....	46.566,79	7,37
C14	DIVISION MAMPARA.....	17.722,41	2,80
C15	VIDRIERIA.....	4.751,26	0,75
C16	PINTURA.....	15.011,47	2,38
C17	ASCENSORES.....	49.800,00	7,88
C18	VARIOS	3.565,77	0,56
C19	GESTION DE RESIDUOS.....	1.580,63	0,25
C20	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00
C21	SEGURIDAD Y SALUD	4.219,67	0,67
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		631.871,91	

Asciende el presupuesto de EJECUCION MATERIAL (sin gastos generales, ni beneficio industrial, ni IVA), a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BI y GG 19%	120.055,66
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	751.927,57
I.V.A. 16%	120.308,41
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	872.235,98

Donostia, a Agosto de 2009.

Por Arkilan;

Juan Antonio Barrenechea, Arquitecto

Fede Franchès, Arquitecto

Josu Iriondo, Arquitecto